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1 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας υπηρεσίας είναι η κατασκευή του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, όπως προβλέπεται από τον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η μέθοδος διαχείρισης που εφαρμόζεται σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας συνίσταται σε συλλογή, μεταφορά και διάθεση. Η διάθεση γίνεται σε ημιελεγχόμενους χώρους απόθεσης, οι οποίοι λειτουργούν με προσωρινή άδεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Με βάση όμως την εθνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία, οι εναπομείναντες χώροι πρέπει να παύσουν την λειτουργία τους και να εφαρμοστεί ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Δυτικής Ελλάδας. Για το λόγο αυτό έχουν προταθεί τα έργα της παρούσας φάσης τα οποία θα προσφέρουν μία ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της Περιφερειακής Ενότητας.
Από την υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης στερεών αποβλήτων προκαλούνται αρνητικές επιπτώσεις σε πολλούς τομείς της ζωής της περιοχής αναφοράς, ενώ λόγω της άμεσης ανάγκης αποκατάστασης των εναπομείναντα χώρων απόθεσης, η κατασκευή σωστά οργανωμένων χώρων διάθεσης στερεών αποβλήτων της Περιφερειακής Ενότητας κρίνεται τουλάχιστον κρίσιμη και επείγουσα.
Τα κυριότερα οφέλη του έργου συνίστανται σε :

- Ασφαλής τελική διάθεση των Σ.Α. της περιοχής.

- Προστασία του περιβάλλοντος της περιοχής από την παύση λειτουργίας των υφιστάμενων χώρων απόθεσης (ΧΑΔΑ).

- Επίλυση τεράστιων κοινωνικών προβλημάτων από την μη οργανωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της Περιφερειακής Ενότητας.

- Εναρμόνιση με τις επιταγές της Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας.

- Εναρμόνιση με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.

Οι ωφελούμενοι από την υλοποίηση του έργου θα είναι:

· Οι κάτοικοι και το παραγωγικό δυναμικό ολόκληρης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας (πληθυσμός 193.288 κάτοικοι με βάση τα στοιχεία της ΕΣΥΕ 2001)..

· Οι μελλοντικοί επενδυτές στην περιοχή

· Οι επισκέπτες και οι τουρίστες της περιοχής

· Το περιβάλλον της Περιφερειακής Ενότητας
Στο πλαίσιο της ως άνω πράξης και λόγω του εξειδικευμένου χαρακτήρα της, κρίθηκε αναγκαία η συνδρομή Τεχνικού Συμβούλου υποστήριξης του Φορέα, τόσο για την διενέργεια του διαγωνισμού του έργου όσο και κυρίως κατά τη φάση της κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας του.
Σημειώνεται, ότι η πράξη "Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμάτων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας" έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι" 2007 – 2013 έγινε με υπ’ αρίθμ. Α.Π. 4720 / 08-11-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη. (Κωδικός Πράξης: 383471, ΕΠ0018)
2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ της ΠΕΡΙΟΧΗΣ

2.1 Θέση Εργου
Το έργο θα κατασκευαστεί στη θέση Τριανταφυλλιά, που βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων των καποδιστριακών Δήμων Αμαλιάδας – Ιάρδανου Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Σήμερα διοικητικά ανήκει στους καλλικρατικούς Δήμους Ήλιδας και Πύργου, όπως προέκυψαν από την συνένωση καποδιστριακών δήμων. Η έκταση του χώρου υπολογίζεται σε 290 στρέμματα. Τμήμα της περιοχής ανήκει στην Ι.Μ. Φραγκοπηδήματος, το οποίο έχει παραχωρηθεί για την κατασκευή του έργου, ενώ το υπόλοιπο αποτελεί δημόσια έκταση και μοιράζεται στους καλλικρατικούς Δήμους Ήλιδας και Πύργου. 

Η προτεινόμενη έκταση αποτελεί το άνω τμήμα, μιας σχετικά μεγάλης μισγάγγειας και βρίσκεται στο Β-Βα των Δ.Δ. Αλεποχωρίου, Βουρνάγου και Ξυλοκέρας, στο Β-ΒΔ του Δ.Δ. Κορυφής και Β-ΒΑ της Μονής «Φραγκοπήδημα» σε οδική απόσταση μήκους 1,3km περίπου.

2.2 Στοιχεία Σχεδιασμού
2.2.1 Ισοδύναμος Πληθυσμός σχεδιασμού – Δυναμικότητα

Σύμφωνα, με το ΠΕΣΔΑ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η συνολική ετήσια παραγωγή απορριμμάτων το 2001 της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας εκτιμάται σε 73.122 tn. 

Για την διαχρονική εξέλιξη των παραγόμενων ποσοτήτων απορριμμάτων, εκτιμάται αύξησή τους για δύο κυρίως λόγους:

α) Λόγω της αναμενόμενης ετήσιας αύξησης του πληθυσμού

β) Λόγω της αναμενόμενης αύξησης του συντελεστή παραγωγής απορριμμάτων ανά κάτοικο και ημέρα. Αυτό, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις από άλλες, αλλοδαπές ή ημεδαπές περιοχές, οφείλεται στην αύξηση του βιοτικού επιπέδου και τη διαχρονική διαφοροποίηση των καταναλωτικών συνηθειών.

Πιθανώς, οι ρυθμοί αύξησης να μειωθούν σε κάποιο βαθμό σε ορισμένες περιοχές ή και να έχουμε και διαχρονική μείωση των ποσοτήτων των απορριμμάτων στην περίπτωση επιτυχούς εφαρμογής εκτεταμένων προγραμμάτων πολιτικής πρόληψης/ μείωσης/ επαναχρησιμοποίησης/ ανάκτησης/ ανακύκλωσης στην περιοχή.

Παρόλα αυτά η «πρωτογενής» παραγωγή Α.Σ.Α. δηλαδή πριν την εφαρμογή προγραμμάτων Αξιοποίησης / Ανακύκλωσης αναμένεται να είναι διαχρονικά αυξητική.

Λαμβάνοντας υπόψη κύρια ανθρωπογεωγραφικά χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης, την συνεχή άνοδο του βιοτικού επιπέδου των τελευταίων χρόνων και την αλλαγή του τρόπου διαβίωσης γίνεται αποδεκτό ότι η αναμενόμενη αύξηση της παραγόμενης ποσότητας απορριμμάτων ανά κάτοικο (μόνιμο και εποχιακό) θα είναι της τάξης του 35% ανά εικοσαετία, ο δε ετήσιος αναμενόμενος ρυθμός αύξησης θα είναι περίπου 1,5%. Με βάση αυτές τις παραδοχές, οι οποίες κρίνονται εξαιρετικά ασφαλείς και είναι σύμφωνες με τη Στρατηγική Βιοαποδομήσιμων Αποβλήτων στην Ελλάδα, προκύπτει μια πρώτη προσέγγιση για την προβλεπόμενη διαχρονική παραγωγή απορριμμάτων της Περιφερειακής Ενότητας. Έτσι, για την περίοδο σχεδιασμού των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων της Περιφερειακής Ενότητας εκτιμάται ότι η ετήσια παραγωγή αστικών απορριμμάτων θα ανέρχεται σε 97.000tn (80.450tn σύμμεικτα ΑΣΑ και 16.550 tn από διαλογή στην πηγή οργανικού κλάσματος) και σε 3.000tn ιλύ εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων. 
Σημειώνεται, ότι ο Χ.Υ.Τ.Υ. δεν θα παραλαμβάνει το σύνολο των απορριμμάτων της Περιφερειακής Ενότητας, αλλά τα υπολείμματα από την διαχείριση τους μέσω των διαδικασιών της Μονάδας Επεξεργασίας, η οποία θα κατασκευαστεί σε συνδυασμό με τον Χ.Υ.Τ.Υ. Η μέση δυναμικότητα του Χ.Υ.Τ.Υ. εκτιμάται σε 15.400 τόνους απορριμμάτων.
2.2.2 Περιγραφή έργων
Συνοπτικά, τα έργα που θα κατασκευαστούν περιλαμβάνουν την κατασκευή του Χ.Υ.Τ.Υ. Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Συγκεκριμένα:

Χ.Υ.Τ.Υ.Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας
Ο Χ.Υ.Τ.Υ. θα δέχεται τα υπολείμματα της μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων, που θα κατασκευαστεί στον ίδιο χώρο. Η συνολική έκταση του χώρου που θα πραγματοποιηθούν τα έργα συνολικά είναι περίπου 290 στρέμματα και θεωρείται επαρκής μέχρι το τέλος της μελετώμενης περιόδου λειτουργίας των έργων. Η έκταση του ενεργού χώρου του Χ.Υ.Τ.Υ. υπολογίζεται σε 25 στρέμματα με συνολική χωρητικότητα της τάξης των 450.000m3. Στόχος είναι η ασφαλής και τελική επανένταξη του χώρου στη φύση, με την τήρηση τριών επάλληλων αρχών προστασίας: απομόνωσης, παρακολούθησης και ελέγχου. Η μέθοδος που εφαρμόζεται χαρακτηρίζεται από την ταυτόχρονη εφαρμογή των ακόλουθων τεχνολογιών προστασίας περιβάλλοντος:

· Στεγανοποίηση πρανών – πυθμένα

· Συλλογή στραγγισμάτων (αποπλυμάτων)

· Υδρολογική και Υδρογεωλογική απομόνωση του χώρου ταφής

· Έλεγχος επιφανειακής παράσυρσης

· Καθημερινή συμπίεση και κάλυψη των απορριμμάτων

· Συλλογή – επεξεργασία – διάθεση του παραγόμενου βιοαερίου

· Τελική κάλυψη του απορριμματικού όγκου και επανένταξη στο περιβάλλον.

Επιπλέον θα απαιτηθούν τα ακόλουθα έργα υποδομής:
· Εκσκαφές – διαμόρφωση – δενδροφύτευση χώρου.

· Κτίριο διοίκησης, φυλάκιο εισόδου, συνεργείο, κτίριο ηλεκτρικής ενέργειας κλπ.

· Λοιπά απαιτούμενα έργα υποδομής (περίφραξη, πύλη εισόδου, αντιπυρική προστασία, γεφυροπλάστιγγα, εγκατάσταση πλύσης τροχών, εσωτερική οδοποιία κλπ).

· Έργα ελέγχου και παρακολούθησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και παραμέτρων.

Στο έργο συμπεριλαμβάνεται και η κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (Μ.Ε.Σ.) του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.). Αφορά στην κατασκευή της Μ.Ε.Σ. του Χ.Υ.Τ.Υ., με στόχο την επεξεργασία και διαχείριση των υγρών αποβλήτων των εγκαταστάσεων. Ο επιδιωκόμενος σκοπός του έργου της επεξεργασίας των παραγόμενων στραγγισμάτων, είναι η επεξεργασία τους έτσι ώστε αυτά να καταστούν ικανά να διατεθούν τόσο εσωτερικά στο Χ.Υ.Τ.Υ. (επανακυκλοφορία των στραγγισμάτων όποτε αυτό απαιτηθεί για την διατήρηση ελεγχόμενης υγρασίας των απορριμμάτων) καθώς και την ασφαλή διάθεσή τους προς άρδευση εσωτερικά του χώρου του έργου και τη διάθεση της περίσσειας αυτών στον τελικό αποδέκτη, μετά από απόφαση των αρμοδίων Υπηρεσιών.

2.3 Υφιστάμενες μελέτες - στοιχεία

Για το έργο έχουν εκπονηθεί οι ακόλουθες μελέτες:

· Προμελέτη Εργοστασίου Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων, Μονάδας Παραγωγής Ενέργειας και Χ.Υ.Τ.Υ. Νομού Ηλείας, η οποία συντάχθηκε από τον Σταμέλο Κυριάκο, Χημικό Μηχανικό MSc, τον Δεκέμβριο 2008

· ΜΠΕ Εργοστασίου Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων, Μονάδας Παραγωγής Ενέργειας και Χ.Υ.Τ.Υ. Νομού Ηλείας, η οποία συντάχθηκε από τον Σταμέλο Κυριάκο, Χημικό Μηχανικό MSc, τον Σεπτέμβριο 2008

· Προμελέτη Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Νομού Ηλείας, η οποία συντάχθηκε από τον Δήμο Ήλιδας, τον Μάρτιο του 2012.

· Οριστική Μελέτη Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) Νομού Ηλείας, η οποία συντάχθηκε από τον Δήμο Ήλιδας, τον Απρίλιο του 2012.

Επιπλέον, για το έργο λαμβάνεται υπόψη ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων της Δυτικής Ελλάδας για της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, καθώς και η διαδικασία του διαγωνισμού της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων Ηλείας που θα κατασκευαστεί.
3 Αντικείμενο των υπηρεσιών του Τεχνικού Συμβούλου

3.1 Γενικά

Η Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Υποστήριξη του Δήμου Ήλιδας αφορά στις υποχρεώσεις του για την προετοιμασία και υλοποίηση των έργων όπως αυτά περιγράφηκαν ανωτέρω.

Οι εργασίες του ΤΣ συνοπτικά περιλαμβάνουν:

· Εργασίες με την υπογραφή της σύμβασης του ΤΣ,

· Εργασίες πριν την υπογραφή των συμβάσεων του έργου (συμμετοχή – υποβοήθηση στην διαγωνιστική διαδικασία).

· Εργασίες κατά τη φάση κατασκευής του έργου (μετά τη σύναψη σύμβασης),

Προς αποφυγήν συγκρούσεως συμφερόντων, ο ΤΣ δεν μπορεί να συμμετέχει με κανένα άλλο τρόπο στην φάση υλοποίησης των μελετών και δημοπράτησης του έργου, πέραν των όσων αναφέρονται στη συνέχεια.

3.2 Εργασίες με την υπογραφή της σύμβασης του ΤΣ

Με την υπογραφή της σύμβασής του, ο ΤΣ εκπονεί αναλυτικό σχέδιο ενεργειών σχετικά με τα καθήκοντά του. Το σχέδιο αυτό θα περιλαμβάνει τουλάχιστον:

· Ενέργειες του ΤΣ σε σχέση με το έργο οι οποίες θα αναλύονται σε ενέργειες μετά τη σύναψη των συμβάσεων με τους εργολήπτες, κατά τη φάση κατασκευής των έργων και κατά την διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου. Σε κάθε ενέργεια πρέπει να φαίνονται τα εμπλεκόμενα στελέχη της ομάδας έργου, η εκτιμώμενη διάρκεια των ενεργειών, η σκοπιμότητά της και τέλος οι λοιποί εμπλεκόμενοι.

· Ενέργειες εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων που ο ΤΣ πρέπει να συντονίσει και να παρακολουθήσει.

· Ενέργειες που απαιτούνται για την συμμόρφωση με τις ειδικές απαιτήσεις που θέτει η εγκριτική απόφαση του χρηματοδοτικού μέσου και οι λοιπές αδειοδοτήσεις αρμόδιων φορέων.

· Χρονοδιάγραμμα ενεργειών, ενδιάμεσων στόχων και αλληλεξαρτήσεις των διαφόρων βημάτων.

Το σχέδιο αυτό υποβάλλεται προς έγκριση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

3.3 Εργασίες πρίν την υπογραφή των Συμβάσεων των Έργων 

Πριν από τη φάση του διαγωνισμού του έργου και κατά την διάρκεια αυτού μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης ο Τεχνικός Σύμβουλος (ΤΣ) θα υποστηρίζει την Υπηρεσία στα κάτωθι:

· Για την διαγωνιστική διαδικασία με το σύστημα τη Μελέτη - Κατασκευή (Μ/Κ) ο ΤΣ θα υποστηρίζει την αρμόδια Υπηρεσία στις απαντήσεις των διευκρινιστικών ερωτημάτων που ενδεχομένως θέσουν οι Διαγωνιζόμενοι. Η Υπηρεσία θα μεταβιβάζει το σύνολο των σχετικών ερωτημάτων στον ΤΣ και αυτός αφού τα επεξεργασθεί συντάσσει και αποστέλλει στην Υπηρεσία τις σχετικές απαντήσεις εντός το πολύ πέντε (5) ημερών από τη λήψη των ερωτήσεων.

· Ο ΤΣ υποστηρίζει την Υπηρεσία στην αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων Αναδόχων, κυρίως στο τεχνικό μέρος αυτών, και προβαίνει εγγράφως σε λεπτομερή ανάλυση οποιουδήποτε τεχνικού ζητήματος τεθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού (ΕΔ),  μέσω της Υπηρεσίας, εντός το πολύ πέντε (5) ημερών.

· Στο πρώτο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων ο ΤΣ, μετά από αίτημα της Υπηρεσίας, μπορεί να υποστηρίζει την ΕΔ στον έλεγχο των τεχνικών προσφορών, όσον αφορά τα επί ποινή αποκλεισμού σημεία τους, και να συντάσσει σχετική τεκμηριωμένη έκθεση, εντός το πολύ δέκα (10) ημερών.

· Στο δεύτερο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων ο ΤΣ μετά από αίτημα της Υπηρεσίας μπορεί να προβαίνει σε αναλυτική συγκριτική αξιολόγηση, με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε προσφοράς, ενώ επίσης μπορεί, εφόσον του ζητηθεί από την Υπηρεσία, να συντάξει εισήγηση βαθμολόγησης, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης που έχουν τεθεί στη Διακήρυξη του έργου, εντός το πολύ δέκα (10) ημερών.

· Ο ΤΣ, με βάση τις γνώσεις και την εμπειρία του, αν του ζητηθεί από την Υπηρεσία, μπορεί να παρέχει την υποστήριξή του σε όλα τα στάδια του Διαγωνισμού και για άλλα θέματα (εκτός τεχνικών ζητημάτων), όπως τήρηση των διαδικασιών, κανονικότητα και νομιμότητα των ενεργειών προκειμένου να διαφυλαχθεί το κύρος του Διαγωνισμού. Ο ΤΣ απαντά σε σχετικό γραπτό αίτημα της Υπηρεσίας εντός το πολύ δέκα (10) ημερών.

· Ο ΤΣ επίσης γνωμοδοτεί (για τεχνικά και διαδικαστικά θέματα) επί των ενστάσεων των διαγωνιζόμενων και συντάσσει σχετική έκθεση γνωμοδότησης, η οποία παραδίδεται στην Υπηρεσία το πολύ εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση των ενστάσεων σε αυτόν.

· Ο ΤΣ μπορεί επίσης να παρευρίσκεται, μετά από σχετικό αίτημα της Υπηρεσίας, στις κρίσιμες συνεδριάσεις της ΕΔ του έργου, καθώς και σε ενδεχόμενες παρουσιάσεις των Τεχνικών προσφορών από τους υποψηφίους Αναδόχους.

· O TΣ υποστηρίζει την Υπηρεσία στην προετοιμασία για έγκριση της σύμβασης από Ελεγκτικό Συνέδριο και σε περιπτώσεις άσκησης προσφυγών ή άλλων δικονομικών μέσων.

· Τέλος, μετά την ανάδειξη Αναδόχου των Έργων, ο ΤΣ θα υποστηρίξει τη Υπηρεσία σε όλα τα στάδια που ακολουθούν έως την υπογραφή των σχετικών Εργολαβικών Συμβάσεων.

3.4 Εργασίες μετά τη σύναψη σύμβασης και κατά τη φάση κατασκευής του έργου.

Μετά την υπογραφή σύμβασης με τον Ανάδοχο του έργου και κατά τη διάρκεια της φάσης κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας, το αντικείμενο των υπηρεσιών του ΤΣ αναλύεται ως ακολούθως:

3.5 Έλεγχος μελετών Αναδόχου 

Υποστήριξη της Υπηρεσίας στον:

· Έλεγχο των μελετών εφαρμογής που υποχρεούται να υποβάλλει ο Ανάδοχος, με βάση την μελέτη προσφοράς (για την Μ/Κ), τις Τεχνικές Προδιαγραφές, την εργολαβική σύμβαση, την απόφαση χρηματοδότησης και τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής.

· Έλεγχο όλων των επί μέρους κατασκευαστικών σχεδίων και λοιπών τεχνικών στοιχείων τα οποία συντάσσονται από τον Ανάδοχο κατά την φάση κατασκευής.

Ο έλεγχος θα ακολουθεί την παράδοση των μελετών και λοιπών στοιχείων από τον Ανάδοχο και ο ΤΣ θα συντάσσει σχετική έκθεση ελέγχου και αξιολόγησης. Κατά την διαδικασία της τεχνικής γνωμάτευσης επισημαίνονται μεταξύ άλλων και τεχνικά θέματα που μπορούν να επιφέρουν καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου (όπως π.χ. εργασίες ΟΚΩ, αρχαιότητες, κλπ.) και καταρτίζει χρονοδιάγραμμα επίλυσης των σχετικών προβλημάτων

3.6 Έλεγχος λοιπών παραδοτέων Αναδόχου

Ο ΤΣ υποστηρίζει την Υπηρεσία στον έλεγχο των στοιχείων τα οποία με βάσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την σύμβαση και την κείμενη Νομοθεσία συντάσσει και υποβάλει ο Ανάδοχος του έργου και που ενδεικτικά και όχι περιοριστικά είναι:

· Το χρονοδιάγραμμα κατασκευής

· Το οργανόγραμμα του προσωπικού του Αναδόχου

· Το Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ)

· Ο φάκελος και το σχέδιο Ασφάλειας και Υγιεινής (ΦΑΥ & ΣΑΥ)

· Μητρώο έργου

· Πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού

3.7 Καθορισμός συστήματος αναφοράς και πληροφόρησης

Προκειμένου να είναι δυνατή η παρακολούθηση της φυσικής και οικονομικής προόδου του έργου, αλλά και η υιοθέτηση «κοινής γλώσσας» επικοινωνίας μεταξύ του ΤΣ, της υπηρεσίας και των λοιπών εμπλεκομένων φορέων, θα καθορισθεί σύστημα αναφοράς και πληροφόρησης, με εκ των προτέρων καθορισμό του τύπου και του περιεχομένου των εκθέσεων προόδου, των σχετικών δεικτών προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και του τρόπου και του χρόνου υποβολής των στοιχείων από και προς τους εμπλεκόμενους φορείς.

Σχέδιο του εν λόγω συστήματος αναφοράς και πληροφόρησης θα συνταχθεί και θα υποβληθεί από τον ΤΣ εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης και την παροχή σε αυτών όλων των στοιχείων του έργου.

3.8 Παρακολούθηση φυσικής και οικονομικής προόδου του έργου

Στα καθήκοντα του ΤΣ περιλαμβάνεται η υποστήριξη της Υπηρεσίας στην παρακολούθηση της φυσικής και οικονομικής προόδου του έργου, η πρόβλεψη για την έγκαιρη και εντός Προϋπολογισμού ολοκλήρωση του έργου και η πρόβλεψη και πρόληψη τυχόν καθυστερήσεων ή κινδύνων υπέρβασης του Προϋπολογισμού. Ο ΤΣ θα παρέχει τις Υπηρεσίες που αναφέρονται παρακάτω για το Τμήμα Μελέτη-Κατασκευή σε όλη τη διαδικασία του διαγωνισμού. Στα πλαίσια αυτά, ο ΤΣ θα παρέχει υπηρεσίες συμβούλου στα παρακάτω:

· Προετοιμασία και έλεγχος των σχετικών φακέλων σύμβασης, που απαιτούν προέγκριση από την Διαχειριστική Αρχή (π.χ παρατάσεις, ΑΠΕ, Διακοπές εργασιών κλπ.).

· Παρακολούθηση και καταγραφή της φυσικής και οικονομικής προόδου του έργου με βάση το καθορισμένο σύστημα αναφοράς και πληροφόρησης

· Έλεγχος τήρησης του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης

· Κατάρτιση του χρηματοοικονομικού προγραμματισμού του έργου συνολικά καθώς και των επί μέρους εργολαβιών και η παρακολούθηση των σχετικών χρηματοοικονομικών ροών (cash flow), σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα.
· Προέλεγχος των λογαριασμών που υποβάλλονται για προέγκριση στην ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ.

· Έλεγχος συμβατότητας μεταξύ φυσικού και οικονομικού αντικειμένου καθώς και αυτών με την εγκριτική απόφαση χρηματοδότησης (επιλεξιμότητα).

· Έγκαιρη επισήμανση στην Υπηρεσία, επερχομένων προβλημάτων και κινδύνων καθυστέρησης, που προέρχονται είτε από τον ανάδοχο της εργολαβίας, είτε από αλλού και προσδιορισμός των σχετικών ενεργειών που πρέπει να αναληφθούν για την πρόληψή τους.

· Έγκαιρη επισήμανση τυχόν προβλημάτων σε θέματα χρηματοδότησης του έργου και ο προσδιορισμός των απαιτούμενων δράσεων για την αντιμετώπισή τους.

· Ο ΤΣ υποχρεούται να δίδει σύμφωνη γνώμη για όλα τα στάδια εξέλιξης της σύμβασης του έργου της κατασκευής καθώς επίσης και για τις πιστοποιήσεις – πληρωμές του.

3.9 Παρακολούθηση κατασκευής και λειτουργίας έργου

Στα καθήκοντα του ΤΣ περιλαμβάνεται η παρακολούθηση της κατασκευής και της λειτουργίας του έργου, σε ότι αφορά θέματα ποιότητας, τήρησης των εγκεκριμένων μελετών και Τεχνικών Προδιαγραφών, κλπ. Στα πλαίσια αυτά, ο ΤΣ θα παρέχει υπηρεσίες συμβούλου στα παρακάτω:

· Παρακολούθηση της ποιότητας εκτέλεσης του έργου και καθορισμό των κριτηρίων και της μεθοδολογίας για τον ποιοτικό έλεγχο, περιλαμβανόμενης της επιθεώρησης του αναγκαίου υλικού για την ορθή εκτέλεση του έργου. Στο τμήμα του ελέγχου της εφαρμογής του ΠΠΕ του Αναδόχου του έργου ο ΤΣ οφείλει να υποστηρίξει με όποιον τρόπο θεωρεί ορθό την αρμόδια Υπηρεσία.

· Υποστήριξη της αρμόδιας υπηρεσίας για τους ελέγχους του αναδόχου της εργολαβίας σε ότι αφορά την εφαρμογή των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής.

· Υποστήριξη της αρμόδιας υπηρεσίας για τους ελέγχους του αναδόχου της εργολαβίας σε ότι αφορά την εφαρμογή των Περιβαλλοντικών Όρων.

· Υποστήριξη της αρμόδιας υπηρεσίας κατά τη διαπραγμάτευση της με τον ανάδοχο για την εξεύρεση κατάλληλων λύσεων σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης σε περίπτωση που ανακύψουν προβλήματα. Σε περίπτωση σοβαρών διαφορών ο ΤΣ συντάσσει αναλυτική αναφορά με τεκμηρίωση των προτάσεων του προς την αρμόδια υπηρεσία.

· Υποβοήθηση της Υπηρεσίας στους ελέγχους των επιμετρητικών στοιχείων και των πιστοποιήσεων της εργολαβίας.

· Έλεγχο επίτευξης των εγγυημένων αποδόσεων του έργου.

· Παρακολούθηση και παροχή συμβουλών στον Εργοδότη κατά την φάση της δοκιμαστικής λειτουργίας των έργων.

· Υποστήριξη της αρμόδιας υπηρεσίας στη διαδικασία παραλαβής και τον έλεγχο των λογαριασμών και τιμολογίων.

· Ο Τεχνικός Σύμβουλος αναλαμβάνει να συγκροτήσει πρόταση για την οργάνωση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων μετά την φάση δοκιμαστικής λειτουργίας λαμβάνοντας υπόψη τις οργανωτικές, τεχνικές και οικονομικές δυνατότητες του Δήμου.

3.10 Έλεγχος αιτημάτων Αναδόχου

Στα καθήκοντα του ΤΣ περιλαμβάνεται και η υποστήριξη της Υπηρεσίας στον έλεγχο σε αιτήματα του Αναδόχου που έχουν σχέση με την αναθεώρηση και τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, όπου επιτρέπεται, χωρίς αλλαγή του σχεδίου του έργου, καθώς και στις περιπτώσεις τροποποίησης του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

3.11 Υποχρεώσεις προς χρηματοδοτικό μέσο
Στα καθήκοντα του ΤΣ περιλαμβάνεται και η υποβοήθηση του Φορέα Υλοποίησης στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του προς το χρηματοδοτικό μέσο ((Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013), με σύνταξη και έλεγχο των εκθέσεων προόδου και των δελτίων του έργου, συμμετοχή σε τεχνικές συσκέψεις που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία της αρμόδιας υπηρεσίας ή/και της επιτροπής παρακολούθησης και παροχή πληροφοριών ή εγγράφων σχετικών με την υλοποίηση του έργου σε περίπτωση που κάτι τέτοιο ζητηθεί.
3.12 Εργασίες μετά την κατασκευή και δοκιμαστική λειτουργία του έργου

Στα καθήκοντα του ΤΣ περιλαμβάνεται επίσης η υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διαδικασία Προσωρινής Παραλαβής (ή αντιστοίχως Οριστικής παραλαβής εάν δεν πραγματοποιηθεί Προσωρινή παραλαβή) του κυρίως έργου, καθώς και στην υποστήριξη της Υπηρεσίας στην αποκατάσταση των τυχόν προβλημάτων που θα προκύψουν από την προσωρινή παραλαβή, μετά την οποία αποπληρώνεται και το συμβατικό αντικείμενο του ΤΣ, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην Προκήρυξη. 

3.13 Εργασίες υποστήριξης θεμάτων ενημέρωσης- ευαισθητοποίησης

Ο ΤΣ υποχρεούται να συνεργαστεί με τον φορέα που θα υλοποιήσει τις ενέργειες ενημέρωσης - δημοσιοποίησης του έργου σε κάθε περίπτωση που αυτό του ζητηθεί. Επίσης υποχρεούται να προδιαγράψει τις τεχνικές πλευρές των θεμάτων ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης όχι όμως και να συγγράψει ή εκπονήσει τα σχετικά υλικά που θα παραχθούν από τον φορέα που θα αναλάβει το σχετικό έργο.

3.14 Προθεσμία εκτέλεσης έργου

Καταρχήν η προθεσμία των 26 μηνών είναι ο καθαρός χρόνος απασχόλησης (αναλογική εφαρμογή άρθρου 27 του Ν. 3316/2005) και δεν περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο Ανάδοχος καθώς και τα χρονικά διαστήματα που μεσολαβούν από την ολοκλήρωση σταδίου εργασιών μέχρι την λήψη νέας εντολής (ως ορίζεται κατωτέρω) για επόμενο στάδιο. Αναλυτικότερα:

Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης του Τεχνικού Συμβούλου θα καλύψει τον χρόνο κατασκευής του έργου. Για τον σκοπό αυτό θα συντάσσονται χρονοδιαγράμματα ανά 3μηνο (που θα ακολουθούνται από τις 3μηνιαίες εκθέσεις του συμβούλου), που θα αποτυπώνουν την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου και τις τυχόν προβλεπόμενες καθυστερήσεις του, και κατόπιν θα δίδονται Εντολές στον Τεχνικό Σύμβουλο για τα επόμενα στάδια υποστήριξης.

Ειδικότερα οι εντολές που δίδονται αφορούν τουλάχιστον τα κατωτέρω στάδια εξέλιξης του έργου:

· 1η Εντολή θα δοθεί για την υποστήριξη της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου μετά την δημοσίευσή του

· 2η Εντολή θα δοθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον Ανάδοχο του έργου της κατασκευής και θα αφορά στον έλεγχο της μελέτης εφαρμογής του έργου

· 3η Εντολή θα δοθεί μετά την έγκριση της μελέτης εφαρμογής και την έναρξη της κατασκευής του έργου

· Οι επόμενες εντολές θα δίδονται κατά την υλοποίηση του έργου της κατασκευής, σύμφωνα με την πρόοδό του, ως αναλύθηκε προηγουμένως και αφού γίνει από την αρμόδια Υπηρεσία ορθολογική διαχείριση του συνολικού χρόνου της σύμβασης.

· Τελευταία εντολή θα δοθεί για την υποστήριξη του Τεχνικού Συμβούλου στη διαδικασία έγκρισης του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου καθώς και για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην αποκατάσταση των προβλημάτων που τυχόν προκύψουν από την Προσωρινή παραλαβή του έργου. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που δεν διενεργηθεί Προσωρινή Παραλαβή η τελευταία εντολή θα δοθεί στον Σύμβουλο για την αντίστοιχη διαδικασία έγκρισης του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου.

Τυχόν καθυστέρηση ή διακοπή του έργου της κατασκευής επιφέρει ανάλογη καθυστέρηση ή διακοπή του έργου του Τεχνικού Συμβούλου, χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος. Η έκπτωση του αναδόχου του έργου της κατασκευής, επιφέρει διακοπή του έργου του Τεχνικού Συμβούλου, το οποίο συνεχίζεται με νέα εντολή εργασιών μετά την ανάθεση του έργου της κατασκευής σε νέο Ανάδοχο.

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, μεταγενέστερο χρόνο έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης (άρθρο 23 παρ. 3 ν. 3316/05). 

3.15 Παραδοτέα ΤΣ

Τα παραδοτέα του ΤΣ προς τον Εργοδότη, περιγράφονται ως εξής:

· Εκθέσεις προόδου του έργου ανά τρίμηνο οι οποίες θα αποτυπώνουν την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της μελέτης και του έργου και τις τυχόν προβλεπόμενες καθυστερήσεις τους.
· Τακτικές εκθέσεις ανά εξάμηνο για τις δραστηριότητές του. Οι τακτικές εκθέσεις θα περιέχουν περιγραφή των ενεργειών και εργασιών που εκτελέστηκαν και παρατηρήσεις επ' αυτών, προτάσεις για τυχόν ενέργειες ή εργασίες και γενικότερα κάθε στοιχείο που θα συμβάλλει στη διαμόρφωση της εικόνας σχετικά με την πρόοδο και τα προβλήματα της μελέτης και του έργου (παρακολούθηση φυσικής και οικονομικής προόδου της μελέτης και της κατασκευής και λειτουργίας του έργου). Στο τέλος θα φέρουν συνημμένα τις εκθέσεις ελέγχου και αξιολόγησης, τα σημειώματα και τις έκτακτες εκθέσεις που συντάχθηκαν κατά το διάστημα που αφορά η έκθεση.

· Τριμηνιαίες εκθέσεις ανά τρίμηνο για τις δραστηριότητές του. Οι εκθέσεις αυτές θα αποτυπώνουν την  εξέλιξη πορείας υλοποίησης του έργου με αναφορά στην  πρόοδο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και τα τυχόν προβλήματα που προκύπτουν κατά την εκτέλεσή του καθώς και τις τυχόν καθυστερήσεις που έχουν συντελεσθεί κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ή προβλέπεται να υπάρξουν το αμέσως επόμενο.

· Σχέδιο ενεργειών ΤΣ που υποβάλλεται προς έγκριση εντός δεκαπέντε (15)ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

· Σχέδιο συστήματος αναφοράς και πληροφόρησης εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης και την παροχή στον ΤΣ όλων των στοιχείων του έργου.

· Εκθέσεις αξιολόγησης και ελέγχου (μελετών, λοιπών παραδοτέων και αιτημάτων Αναδόχου, κλπ.) οι οποίες θα υποβάλλονται για κάθε στοιχείο προς έλεγχο και αξιολόγηση, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παροχή προς τον ΤΣ των στοιχείων αυτών.

· Έκτακτες εκθέσεις θα υποβάλλονται για κάθε θέμα που είτε απαιτεί άμεση ενέργεια, είτε ζητείται από τον Εργοδότη, είτε τέλος αφορά εκτεταμένο μεμονωμένο αντικείμενο.

· Για τα υπόλοιπα θέματα ο ΤΣ θα συντάσσει και θα παραδίδει στην Υπηρεσία απλά σημειώματα.

· Όλες οι παραπάνω εκθέσεις και τα σημειώματα θα συντάσσονται και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία σε τρία (3) αντίγραφα στην Ελληνική γλώσσα.

3.16 Γενικά Θέματα

· Ο Τεχνικός Σύμβουλος εγγυάται ότι θα διαθέσει όλα τα απαραίτητα μέσα και τους κατάλληλους ανθρώπινους πόρους για την παροχή των υπηρεσιών που θα προσφέρει.

· Στον εργοταξιακό χώρο εργασίας θα τηρείται βιβλίο σημειώσεων του ΤΣ για ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

· Ο ΤΣ δεν έχει αποφασιστική εξουσία. Για κάθε θέμα της αρμοδιότητάς του θα εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Εργοδότη, τα οποία θα αποφασίζουν σχετικά.

· Οι κάθε είδους προτάσεις, παρατηρήσεις, οδηγίες, απόψεις, κ.λπ. του ΤΣ σε όλα τα στάδια των εργασιών θα απευθύνονται πάντοτε κατά περίπτωση προς τον Εργοδότη. Σε καμία περίπτωση ο ΤΣ δεν θα δίνει απευθείας οδηγίες προς τους μελετητές και τους αναδόχους κατασκευής των έργων. Ο ΤΣ συμβουλεύει, υποβοηθά και βρίσκεται στο πλευρό της Υπηρεσίας, πλην όμως σε καμία περίπτωση δεν την υποκαθιστά.

· Ο ΤΣ υποχρεούται να συνεργάζεται και να βοηθά τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Εργοδότη, ώστε να εξασφαλίζεται η μεταφορά τεχνογνωσίας, και να συμμετέχει σε συσκέψεις εφόσον καλείται.

· Ο Εργοδότης έχει δικαίωμα να δεχθεί ή να απορρίψει εν όλω ή εν μέρει προτάσεις του ΤΣ όπως επίσης να ζητήσει από τον ΤΣ υποβολή νέων προτάσεων ή παρατηρήσεων με απαιτήσεις που θα καθοριστούν από τον Εργοδότη.

· Ο ΤΣ είναι υποχρεωμένος να εξακολουθεί το συμβουλευτικό του έργο και να συνεργάζεται ομαλά με τον Εργοδότη και με τους άλλους συνεργάτες του, ακόμη και στην περίπτωση που η Υπηρεσία επιλέγει λύσεις διαφορετικές από αυτές που προτείνονται από αυτόν ή στη περίπτωση που η Υπηρεσία απορρίπτει τις προτάσεις του και ζητά την υποβολή νέων εναλλακτικών λύσεων. 

· Ο ΤΣ υποχρεούται να συνεργαστεί, μετά από εντολή του Εργοδότη, με την αρμόδια υπηρεσία για την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων εγκρίσεων από το χρηματοδοτικό μέσο (Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013) και οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία, καθώς και για τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις για την υλοποίηση του έργου.

· Ο ΤΣ υποχρεούται να συνεργαστεί με τον φορέα που θα υλοποιήσει τις ενέργειες ενημέρωσης - δημοσιοποίησης του έργου σε κάθε περίπτωση που αυτό του ζητηθεί. Επίσης υποχρεούται να προδιαγράψει τις τεχνικές πλευρές των θεμάτων ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης όχι όμως και να συγγράψει ή εκπονήσει τα σχετικά υλικά που θα παραχθούν από τον φορέα που θα αναλάβει το σχετικό έργο.

· Οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ του ΤΣ και των τεχνικών υπηρεσιών του Κυρίου του Έργου που εμπίπτει στο πεδίο των προαναφερομένων αρμοδιοτήτων και η οποία δεν μπορεί να διευθετηθεί σε τεχνικό επίπεδο, πρέπει να διευθετείται από τον Κύριο του έργου ή, σε περίπτωση που αυτό είναι ανέφικτο, από την αρμόδια ανώτερη αρχή.
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