



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 045/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 05/06.03.2023, της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 'Ηλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον έλεγχο των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για την κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδού στην Τ.Κ. Δουνεικών Δ.Ε. Αμαλιάδας Δήμου 'Ηλιδας» προϋπολογισμού 393.000,00€ (με Φ.Π.Α.), [αρ. μελ. 48/2018].

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 06-03-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 3276/05/02.03.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Λυμπέρης Γιάννης- Δήμαρχος/Πρόεδρος	1. Αστερής Ευγένιος-μέλος
2. Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιδήμαρχος/Αντιπρ.	2. Αμπού Χάντμπα Μισέλ -μέλος
3. Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	
4. Παναγιωτάρας Παναγιωτης-μέλος	
5. Αβραάμ Μπούρας-αναπληρωματικό μέλος/αντικαταστάτης Ζαχαρόπουλου Βασιλείου	
6. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος	
7. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος- μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα επτά (7) μέλη, ο Πρόεδρος κ. Λυμπέρης Γιάννης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κατόπιν κατάθεσης από 5.4.2022, στο Γραφείο υποστήριξης αιρετών οργάνων του Δήμου, τις υπ'αριθμ.1777B/24.3.2022 έκθεσης επίδοσης αίτησης Αναστολής εκτέλεσης, της αριθμ.πρωτ.:ΕΜΠ.12/21.2.2022 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

5^ο Θέμα Ημερήσιας διάταξης

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος αναφερόμενος στο 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 3228/Δ4/423/02-03-2023 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, όπως αναλύεται παρακάτω:

«Σας υποβάλλουμε συνημμένα το “Πρακτικό ΙΙ” της Επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά στον έλεγχο δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για την κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδού στην Τ.Κ. Δουνείκων Δ.Ε. Αμαλιάδας Δήμου ‘Ηλιδας», προϋπολογισμού: 393.000,00€ (με Φ.Π.Α.) και παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες.».

Ακολούθως τέθηκε υπόψη τους το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ, το οποίο αναφέρει:

«Στην Αμαλιάδα, την 2^α του μηνός Μαρτίου 2023, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου ‘Ηλιδας, οι υπογράφωντες το παρόν:

- 1) **Πίπια Μαργαρίτα**, Αρχιτέκτων Μηχανικός Δήμου ‘Ηλιδας, ως Πρόεδρος,
- 2) **Καλογεροπούλου Φωτεινή**, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Δήμου ‘Ηλιδας, ως μέλος,
- 3) **Μπούτσικας Διονύσιος**, ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός Δήμου ‘Ηλιδας, ως μέλος,

που αποτελούμε την Επιτροπή Διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 193661 η οποία συγκροτήθηκε βάσει της υπ’ αριθμ. 458/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ‘Ηλιδας, συγκεντρωθήκαμε προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση των εγγράφων/δικαιολογητικών που κατέθεσε ο προσωρινός ανάδοχος οικονομικός φορέας «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ» για την κατακύρωση του διαγωνισμού του τίτλου.

Αφού λάβαμε υπόψη:

1. την υπ’ αριθμ. 432/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ‘Ηλιδας, περί έγκρισης μελέτης του έργου με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδού στην Τ.Κ. Δουνείκων Δ.Ε. Αμαλιάδας Δήμου ‘Ηλιδας» και με αριθμό μελέτης 48/2018,
 2. την υπ’ αριθμ. 416/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ‘Ηλιδας, περί επιλογής της διαδικασίας ανάθεσης του έργου με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδού στην Τ.Κ. Δουνείκων Δ.Ε. Αμαλιάδας Δήμου ‘Ηλιδας»,
 3. την υπ’ αριθμ. 458/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου ‘Ηλιδας, περί έγκρισης τευχών δημοπράτησης και συγκρότησης επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του ως άνω έργου,
 4. την από 9.11.2022 Προκήρυξη Ανοικτής Δημοπρασίας του ως άνω έργου (ΑΔΑ: ΩΔΕΡΩΡΘ-4ΝΩ, ΑΔΑΜ: 22PROC011568188),
 5. την από 9.11.2022 Διακήρυξη Ανοικτής Δημοπρασίας του ως άνω έργου (ΑΔΑΜ: 22PROC011568275)
 6. τον Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
 7. το Πρακτικό Ι του διαγωνισμού του ως άνω έργου και την 521/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αυτό εγκρίθηκε,
 8. το Πρακτικό Ιβ του διαγωνισμού του ως άνω έργου και την 20/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αυτό εγκρίθηκε,
 9. την από 6-2-2023 κοινοποίηση, στον ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού μέσα από το μενού «Επικοινωνία», των υπ’ αρ. 521/2022 και 20/2023 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής προς όλους τους συμμετέχοντες, σύμφωνα με το άρθρο 4.1 παρ. θ’ της διακήρυξης του διαγωνισμού, για ενημέρωσή τους και τυχόν υποβολή ενστάσεων – προδικαστικών προσφυγών,
 10. την από 6-2-2023 ανάρτηση των υπ’ αρ. 521/2022 και 20/2023 αποφάσεων στο χώρο των συνημμένων του διαγωνισμού,
 11. το γεγονός ότι δεν ασκήθηκαν ενστάσεις - προδικαστικές προσφυγές κατά των παραπάνω Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 4.3 της διακήρυξης,
 12. την υπ’ αριθ. πρωτ. 2699/Δ4/344/20-2-2023 πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής προς τον προσωρινό ανάδοχο «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ», για την υποβολή εκ μέρους του, εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την κοινοποίηση, των δικαιολογητικών και των αποδεικτικών νομιμοποίησης τους, που προβλέπονται στη διακήρυξη του έργου, προς έλεγχο (η πρόσκληση του κοινοποιήθηκε την 20/2/2023 μέσα από το μενού «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ),
 13. την υπ’ αριθ. πρωτ. 3131/Δ4/409/1-3-2023 επιστολή του προσωρινού αναδόχου με την οποία συνυπέβαλλε, σε σφραγισμένο φάκελο, τα προς έλεγχο δικαιολογητικά, τα οποία είχε υποβάλει ηλεκτρονικά εγκαίρως την 28/02/2023 και ώρα 13:40:57, στο χώρο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσα από το μενού «Επικοινωνία»,
- προβήκαμε στα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.2 της Διακήρυξης του έργου.

Η Επιτροπή Διεξαγωγής της Δημοπρασίας, αφού πρωτίστως έλεγξε την από 1/3/2023 υποβολή του φακέλου από τον προσωρινό ανάδοχο που περιείχε τα δικαιολογητικά τα οποία είχε υποβάλει και ηλεκτρονικά στο χώρο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, στις 28-2-2023, μέσα από το μενού

«Επικοινωνία», ως προς το εμπρόθεσμο υποβολής αυτού, αποσφράγισε το φάκελο των υποβληθέντων Δικαιολογητικών.

Η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν συνολικά, από τον προσωρινό ανάδοχο «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ».

Η Επιτροπή έκρινε ότι πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις :

- α) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), είναι ακριβή,
- β) έχουν υποβληθεί νομίμως και εμπροθέσμως, τόσο ηλεκτρονικά όσο σε έντυπη μορφή (πρωτότυπα ή αντίγραφα), τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
- γ) από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, νομίμως αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης.

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού,

Εισηγείται

- 1) την αποδοχή της προσφοράς του προσωρινού μειοδότη οικονομικού φορέα «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ» και
- 2) την κατακύρωση της σύμβασης του έργου με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδού στην Τ.Κ. Δουνεικών Δ.Ε. Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας», στον οικονομικό φορέα «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ», με οικονομική προσφορά διακόσιες οκτώ χιλιάδες διακόσια εξήντα έξι ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (208.266,76€) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι ποσοστό μέσης έκπτωσης τριάντα τέσσερα και είκοσι εννέα τοις εκατό (34,29%)».

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος/Δήμαρχος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την εισήγηση της Υπηρεσίας,

Αποφασίζει Ομόφωνα

1. Εγκρίνει το πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (193661) για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο με τίτλο : «Βελτίωση αγροτικής οδού στην Τ.Κ. Δουνεικών Δ.Ε. Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας» προϋπολογισμού #393.000,00€ (με Φ.Π.Α.), όπως αυτό κατατέθηκε.
2. Την αποδοχή της προσφοράς του προσωρινού μειοδότη οικονομικού φορέα «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ».
3. Εγκρίνει την κατακύρωση της σύμβασης του ανωτέρου έργου, στον οικονομικό φορέα «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ», με οικονομική προσφορά διακόσιες οκτώ χιλιάδες διακόσια εξήντα έξι ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά #208.266,76€# χωρίς ΦΠΑ, ήτοι ποσοστό μέσης έκπτωσης τριάντα τέσσερα και είκοσι εννέα τοις εκατό (34,29%).

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο IV (άρθρα 345 έως 374) του Ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή της στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω της λειτουργικότητας «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 045/2023

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΔΑ: Ψ3ΤΩΡΘ-ΚΑ9

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ