



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 180/2022

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ**

Από το Πρακτικό 13/18.04.2022, της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης και επιλογή διαδικασίας ανάθεσης του έργου με τίτλο «Έργα αποκατάστασης αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Ήλιδας» [αρ.μελ. 10/2022].

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 18-04-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 8215/13/14.04.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Λυμπέρης Γιάννης- Δήμαρχος/Πρόεδρος	1. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος-Αντιπρόεδρος
2. Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	2. Παναγιωτάρας Παναγιωτης-μέλος
3. Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιδήμαρχος	3. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος
4. Αστερής Ευγένιος-μέλος	
5. Αμπού Χάντμπα Μισέλ-μέλος	
6. Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών δήλωσαν παρόντα έξι (6) μέλη και εν απουσία του Δημάρχου-Προέδρου κ. Λυμπέρη Γιάννη, προέδρευσε της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, ο Αντιπρόεδρος κ. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος όπου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κατόπιν κατάθεσης σήμερα 5.4.2022, στο Γραφείο υποστήριξης αιρετών οργάνων του Δήμου, τις υπ' αριθμ.1777B/24.3.2022 έκθεσης επίδοσης αίτησης Αναστολής εκτέλεσης, της αριθμ.πρωτ.:ΕΜΠ.12/21.2.2022 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

• • • • •

2ο Θέμα ημερήσιας διάταξης

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος αναφερόμενος στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 8023/Δ4/1042/13-04-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αναφέρει τα εξής:

«Σας αποστέλλουμε αντίγραφο μελέτης που έχει συνταχθεί από την υπηρεσία μας για το έργο με τίτλο «Έργα Αποκατάστασης-Αντιπλημμυρικά Έργα Δήμου Ήλιδας» (αρ. μελ.10/2022), προϋπολογισμού 282.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,

Σας παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης σχετικά με :

- Την έγκριση της μελέτης
- την επιλογή διαδικασίας ανάθεσης του έργου
- την αιτιολόγηση για την υποδιαίρεση ή μη, της σύμβασης σε τμήματα (όπως προβλέπεται στο άρθρο 59 του Ν. 4412/2016).

Σας γνωρίζουμε ότι:

α) σύμφωνα με το Ν. 4412/16, η διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης εκτέλεσης του ανωτέρω έργου είναι η ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή.

β) η υπό ανάθεση σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα, καθόσον η εκτέλεση του έργου δεν μπορεί να διαχωριστεί σε τμήματα και υπάρχει πληθώρα οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια επιλογής που τίθενται στην διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση της σύμβασης, οπότε διασφαλίζεται η εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού».

Ακολούθως ο Δήμαρχος ανέφερε ότι,

- αμέσως μετά την επέλευση των ασυνήθιστης έντασης βροχοπτώσεων και πλημμυρικά φαινόμενα που έλαβαν χώρα στις 14 & 15-10-2021 σε όλη την εδαφική ενότητα του Δήμου Ήλιδας και τις συνέπειες που προκλήθηκαν από την ένταση τους, **προκλήθηκαν επανειλημμένα και νέα, ειδικότερα:**

Στις 22 & 26.11.2021, στις 3.12.2021, στις 10 & 11.12.2021, την 1.2.2022 και την 18.4.2022, που ως συνέπεια ήταν όχι μόνο να μην καταστεί δυνατό να αντιμετωπιστούν τα προϋπάρχοντα προβλήματα της θεομηνίας στις 14 & 15.10.2021 αλλά και να δημιουργηθούν εκ νέου τεράστια προβλήματα και να απαιτείτε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την αντιμετώπισή τους.

Επειδή τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνεχίζονταν για μεγάλα χρονικά διαστήματα μετά τις 14 & 15.10.2021 τα οποία επιδείνωσαν σε μεγαλύτερο βαθμό τα προβλήματα στην οδοποιία του Δήμου και δεν κατέστη δυνατή η μελέτη του αναφερόμενου έργου, σε χρονικό διάστημα προγενέστερο από την ημερομηνία σύνταξής της.

Απαιτείται λοιπόν, η άμεση αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές, που προκλήθηκαν και προτείνει την έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ.2(γ) και 32Α του Ν.4412/2016, για την ανάθεση της σύμβασης του έργου.

- Με την υπ' αρ. πρωτ. 9284/18-10-2021 απόφαση Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας έχουν κηρυχθεί η Δ.Ε Αμαλιάδας και η Δ.Ε Πηνειάς Δήμου Ήλιδας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως την 14^η Απριλίου 2022.
- Με την υπ' αρ. πρωτ. 2300/12-04-2022 απόφαση Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας παρατάθηκε έως την 14^η Οκτωβρίου 2022, η κήρυξη σε κατάστασης έκτακτης ανάγκης.
- Την κατεπείγουσα ανάγκη να αποκατασταθούν οι βλάβες που διαρρέουν τις πληγείσες περιοχές και στα υφιστάμενα έργα αντιπλημμυρικής Θωράκισης αυτών, να αρθούν οι διαταραχές που προκλήθηκαν, η αποκατάσταση των βλαβών στις υποδομές, απαιτείται να γίνει με το χαρακτήρα του επείγοντος, αφού τυχόν μη άμεση αποκατάσταση ενέχει/ενισχύει τον κίνδυνο περαιτέρω βλαβών τόσο στο δίκτυο όσο και σε παρακείμενες ιδιοκτησίες.
- Το σχέδιο της πρόσκλησης σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση από την τεχνική υπηρεσία, όπως αναλύεται παρακάτω:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ**

Αμαλιάδα, / /2022
Αρ.Πρωτ. :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2(γ) του Ν.4412/2016

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ -ΑΝΤΙΠΛΗΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ», προϋπολογισμού 282.000,00€ με ΦΠΑ.

Ο Δήμος ΗΛΙΔΑΣ προσκαλεί αποκλειστικά και μόνο του κάτωθι Οικονομικούς φορείς :

Α/Α	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
1	Αμπελογιάννης Παναγιώτης	A2
2	Αποστολόπουλος Χρήστος	2η
3	Κατασκευαστική Ε.Ε	2η

να υποβάλουν προσφορά για την επιλογή αναδόχου έργου: **«ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΥΡΙΚΑ,ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ»,** προϋπολογισμού 282.000,00€ με ΦΠΑ, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2(γ) του Ν.4412/2016 και 32Α όπως ισχύει σήμερα.

Η ανάθεση του έργου θα γίνει με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενη σε γεγονότα απρόβλεπτα, σύμφωνα με την εφαρμογή του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 και αναφερόμενα στο άρθρο 32Α του Ν412/2016(όπως εγκαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4782/2021)σύμφωνα με το οποίο η περίπτωση του άρθρου 32 παρ.2(γ) εξαιρείται της υποχρεωτικής εφαρμογής της παρ.1 του άρθρου 22 περί κανόνων που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες, του άρθρου 36 περί υποχρέωσης χρήσης και λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, της παρ.1 του άρθρου 72 περί εγγυήσεων και των παρ.1 έως 4 του άρθρου 709 περί Ευρωπαϊκού Εγγράφου Σύμβασης.

1.

1.1Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

Οδός :Φιλικής Εταιρείας 6

Ταχ.Κωδ. : 27200

Τηλ.:2622360500

1.2. Εργοδότης ή Κύριος του Έργου : ο ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

1.3. Φορέας κατασκευής του έργου : ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

1.4. Προϊστάμενη αρχή : Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δήμου Ήλιδας

1.5. Διευθύνουσα/Επιβλέπουσα Υπηρεσία: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ

1.6.

2.Η διεξαγωγή της διαδικασίας θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Ήλιδας Πολυλειτουργικός χώρος, από την αρμόδια επιτροπή που έχει οριστεί για την διεξαγωγή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, στην οποία θα κατατεθούν όλες οι προσφορές.

3.Ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών :

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται ... ημέρα ... και ώρα ...

4.Φάκελοι προσφορών : Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελο),εντός ου οποίου θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα :

α1. Βεβαίωση εγγραφής στο **ΜΕΕΠ** για έργα κατηγορίας **ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Α2 τάξης πτυχίου και άνω** όπως προβλέπεται.

α2. **Απόσπασμα σχετικού μητρώου**, όπως ποινικό . ή , έλλειψη αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας . Η υποχρέωση προσκόμισης του αφορά στον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας και σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας (σε περίπτωση Α.Ε.). Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) κα των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές . Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τρεις(3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

α3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή από το οποίο προκύπτει ότι ο προσφέρων δεν τελεί σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις : **υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση** από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστέλλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή ότι βρίσκεται σε οποιοδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία , προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τρεις(3) μήνες πριν από την υποβολή τους .

α4. **Πιστοποιητικά** που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι ο προσφέρων Οικονομικός Φορέας είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που **αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις (ήτοι ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα)**. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής, άλλως , στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις(3) μήνες από την υποβολή τους.

α5.**Υπεύθυνη δήλωση** του οικονομικού φορέα(υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο / τους νόμιμους εκπροσώπους της εταιρείας) **ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016.**

α6. **Υπεύθυνη δήλωση** του οικονομικού φορέα (υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο / τους νόμιμους εκπροσώπους της εταιρείας) **ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών και αναγράφονται τα στοιχεία του υπό διαγωνισμού** (αρ.πρωτ. πρόσκλησης υποβολής προσφοράς, αναθέτουσα αρχή , τίτλος διαγωνισμού κλπ)

α7. **Υπεύθυνη δήλωση** ότι ο προσφέρων οικονομικός φορέας δεν έχει κηρυχτεί έκπτωτος από την ανάθεση και εκτέλεση εργασιών στο Δημόσιο ή/και τα Ν.Π.Δ.Δ. λόγω μη εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων, τουλάχιστον κατά την τελευταία πενταετία .

α8. **Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος οικονομικού φορέα** (κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, πρόσφατο γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ , πρόσφατο Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί ισχύουσας εκπροσώπησης). Τα δικαιολογητικά που αφορούν αποδεικτικά

ισχύουσας εκπροσώπησης θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους.

β. ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (υπό) φάκελος , με την ένδειξη «**Οικονομική Προσφορά**» , στον οποίο θα περιέχεται συμπληρωμένο το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς , που θα δοθεί από την Υπηρεσία.

Οι προσφορές υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Οικονομικού φορέα. Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής(προσφορές , περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία , καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα) θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή θα συνοδεύονται από την νόμιμη ελληνική μετάφραση.

6.Τίτλος έργου «**Έργα Αποκατάστασης-Αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Ήλιδας**»

Εκτιμώμενη συνολική αξία (χωρίς ΦΠΑ): **282.000,00€**

CPV:45233140-2

Σύντομη Περιγραφή :Το έργο αφορά σε άμεση αποκατάσταση σε υποδομές που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές (έντονες βροχοπτώσεις και πλημμυρικά φαινόμενα που έλαβαν χώρα στις 14&15/10/2021 στην εδαφική ενότητα του Δήμου Ήλιδας.

7.**Διάρκεια σύμβασης :** Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου , ορίζεται σε τρεις (3)μήνες .

8.**Χρόνος ισχύος προσφορών :** Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα, για διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών .

9. **Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης :** είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ισχύει βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

10. **Χρηματοδότηση :** Το έργο «Έργα Αποκατάστασης-Αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Ήλιδας» χρηματοδοτείται από ΣΑΕΠ 055 και ΣΑΤΑ 2022

12.**Τρόπος πληρωμής Αναδόχου :** Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016.Τον ανάδοχο βαρύνει κάθε νόμιμη κράτηση.

13.Το αποτέλεσμα της διαδικασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ήλιδας .

14. Η παρούσα να αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Ήλιδας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Ήλιδας

Ιωάννης Λυμπέρης
Δήμαρχος

.....»

Κατόπιν τούτου, ο Πρόεδρος/Δήμαρχος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, την πρόταση του Δημάρχου,

Αποφασίζει Ομόφωνα

1. Εγκρίνει την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τα άρθρα 32Α παρ. 1β. και παρ. 2, του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για το έργο με τίτλο: «Έργα αποκατάστασης-αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Ήλιδας» προϋπολογισμού 282.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, αφού ο Δήμος βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (αρ. πρωτ. 2300/12-4-2022 απόφαση Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας).

2. Την έγκριση της αριθμ.10/2022 μελέτης που συντάχθηκε από την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου.

3. Εγκρίνει τους όρους της πρόσκλησης σε διαδικασία προσφυγής με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32Α παρ. 1.β. και παρ. 2, του Ν. 4412/16 όπως ισχύει σήμερα και αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

4. Συγκροτεί την τριμελή επιτροπή για την διεξαγωγή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Παπαδόπουλος Βασίλειος	Δημοτικός Σύμβουλος
Χριστοφόρου Ευάγγελος	Δημοτικός Σύμβουλος
Αστερής Ευγένιος	Δημοτικός Σύμβουλος

Γραμματέας της επιτροπής για την διεξαγωγή της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, ορίζεται ο κ. Χαρίτος Αντώνιος (υπάλληλος στην Τεχνική υπηρεσία του Δήμου).

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 180/2022

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ