



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 047/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 4/17-2-2020 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: «Έγκριση «Πρακτικού ΙΙ» της Επιτροπής Διαγωνισμού για την διενέργεια ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση προβλημάτων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στη Δ.Ε. Πηνειάς Δήμου Ήλιδας»

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 17-2-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ., στο Λαζαράκειο Δημοτικό Κατάστημα Αμαλιάδας στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ.3190/04/12-02-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που εκδόθηκε και επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.Ζαχαρόπουλος Βασίλειος- Πρόεδρος/Αντιδήμαρχος	
2.Χριστοφόρου Ευάγγελος- Αντιδήμαρχος	
3. Κοτσαύτη-Παπαζαφειρόπουλου Αλεξάνδρα-μέλος	
4.Νικολόπουλος Χρήστος – Μέλος.	
5. Αστερήs Ευγένιος – Μέλος	

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παπαδόπουλος Βασίλειος- Αντιδήμαρχος	
2. Αναγνωστόπουλος Κων/νος- μέλος	
3.Χριστοδουλόπουλος Χρήστος – Μέλος	
4.Αμπού Χάντμπα Μισέλ – Μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη και τέσσερα (4) απών, ο πρόεδρος κ. Ζαχαρόπουλος Βασίλειος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: Θέτω υπόψη σας την αρ. πρωτ. 3024/Δ4/2383/12-2-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με θέμα «Υποβολή Πρακτικού ΙΙ ηλεκτρονικού διαγωνισμού έργου για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου», στην οποία αναφέρονται τα εξής:

« Σας υποβάλλουμε συνημμένα το "Πρακτικό ΙΙ" της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη διενέργεια ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση προβλημάτων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στην Δ.Ε. Πηνειάς, Δήμου Ήλιδας», με αρ. μελέτης 21/2018, προϋπολογισμού 112.000,00€ (με ΦΠΑ) και παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες».

Στη συνέχεια προχώρησε στην ανάγνωση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ .

«Στην Αμαλιάδα, την 23^η του μηνός Ιανουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη οι παρακάτω υπογράφοντες το παρόν:

1. Κωνσταντίνος Παντής, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών στον Δήμο Ανδραβίδας - Κυλλήνης, ως Πρόεδρος,
2. Χαράλαμπος Δημητρακόπουλος, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών στον Δήμο Πύργου, ως μέλος,
3. Χαράλαμπος Τριαντόπουλος, Τ.Ε. Πληροφορικής στον Δήμο Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, ως μέλος,

που αποτελούμε την Επιτροπή Διαγωνισμού για τη διεξαγωγή του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 86063, σύμφωνα με την υπ αρ. 224/2019 (ΑΔΑ: ΩΘΑ9ΩΡΘ-4ΤΞ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας, αφού συνεδριάσαμε, προβήκαμε στα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.2 της Διακήρυξης του έργου, όσον αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, που υπέβαλε ο προσωρινός ανάδοχος «ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ».

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη της :

- 1) Το Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα,
- 2) Την υπ'αριθμ. 212/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του ως άνω έργου.
- 3) Την υπ'αριθμ. 212/2019 (ΑΔΑ:6ΕΖΠΩΡΘ-ΖΒ2) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας με την οποία έγινε η κατάρτιση όρων διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του ως άνω έργου.
- 5) Την υπ' αριθ. πρωτ. 245145/26-11-2019 Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου περί ελέγχου νομιμότητας της υπ' αριθ. 212/2019 Απόφασης της Ο.Ε. του Δήμου Ήλιδας
- 6) Τη Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας του πιο πάνω έργου (ΑΔΑΜ: 19PROC005722145 2019-10-17),
- 7) Το από 15-11-2019 Πρακτικό Ι της επιτροπής διαγωνισμού για τη διενέργεια ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου, που αφορά στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων που κατατέθηκαν από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς ,στον έλεγχο δικαιολογητικών, στον έλεγχο οικονομικών προσφορών και στην ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του έργου τον οικονομικό φορέα «ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ».
- 8) Την υπ' αρ. **258/2019** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ήλιδας, με την οποία εγκρίνει το από 15-11-2019 ' 'Πρακτικό Ι' ' Επιτροπής Διαγωνισμού δημοπρασίας του έργου,
- 9) Την από 02-12-2019 κοινοποίηση, στον ηλεκτρονικό χώρο του διαγωνισμού μέσα από το μενού «Επικοινωνία», της υπ' αρ. 258/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής προς όλους τους συμμετέχοντες για ενημέρωσή τους και τυχόν υποβολής ενστάσεων – προδικαστικών προσφυγών.
- 10) Το γεγονός ότι δεν ασκήθηκαν ενστάσεις - προδικαστικές προσφυγές κατά της υπ' αρ. 258/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

- 11) Την υπ' αριθ. πρωτ. 26666/Δ4/3423/16-12-2019 πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο «ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ», για την υποβολή εκ μέρους του, των δικαιολογητικών και των αποδεικτικών νομιμοποίησης τους, που προβλέπονται στο άρθρο 4.2 της διακήρυξης του έργου, προς έλεγχο.
- 12) Την υπ' αριθ. πρωτ. 27634/Δ4/3545/24-12-2019 επιστολή της προσωρινής αναδόχου με την οποία συνυπέβαλλε, σε σφραγισμένο φάκελο, τα προς έλεγχο δικαιολογητικά, τα οποία είχε υποβάλει ηλεκτρονικά στο χώρο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσα από το μενού «Επικοινωνία».

Η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν συνολικά, από τον προσωρινό ανάδοχο « ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ», τα οποία είναι τα ακόλουθα :

1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου Σταματοπούλου Ευδοκία (αριθ. πρωτ. 37644/7-11-2019)
2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου Μαργαζά Ιωάννη (αριθ. πρωτ. 37644/7-11-2019)
3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου Παναγιωτόπουλου Διονύσιου (αριθ. πρωτ. 9098/12-11-2019)
4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου Καρακάση Αγγελικής (αριθ. πρωτ. 37644/7-11-2019)
5. Αντίγραφο ποινικού μητρώου Ορφανουδάκη Γεώργιου (αριθ. πρωτ. 37644/7-11-2019)
6. Αποδεικτικό ενημερότητας ΑΑΔΕ ότι η 'ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ' είναι φορολογικά ενήμερη (αριθ. πρωτ. 67740609/29-11-2019)
7. Αποδεικτικό ενημερότητας ΑΑΔΕ ότι η 'ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ' είναι φορολογικά ενήμερη (αριθ. πρωτ. 67410528/2-10-2019)
8. Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας ΕΦΚΑ (για συμμετοχή σε δημοπρασίες) ότι η 'ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ' είναι ασφαλιστικά ενήμερη (αριθ. πρωτ. 452477/2-9-2019)
9. Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας ΕΦΚΑ (για συμμετοχή σε δημοπρασίες) ότι η 'ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ' είναι ασφαλιστικά ενήμερη (αριθ. πρωτ. 612216/19-11-2019)
10. Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας ΕΦΚΑ (για συμμετοχή σε δημοπρασίες) ότι η 'ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ' είναι ασφαλιστικά ενήμερη (αριθ. πρωτ. 258057/22-5-2019)
11. Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας ΕΦΚΑ (για συμμετοχή σε δημοπρασίες) ότι η 'ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ' είναι ασφαλιστικά ενήμερη (αριθ. πρωτ. 375581/18-7-2019)
12. Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας ΕΦΚΑ (για συμμετοχή σε δημοπρασίες) ότι η 'ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ' είναι ασφαλιστικά ενήμερη (αριθ. πρωτ. 404841/1-8-2019)
13. Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας ΕΦΚΑ (για συμμετοχή σε δημοπρασίες) ότι η 'ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ' είναι ασφαλιστικά ενήμερη (αριθ. πρωτ. 686641/19-12-2019)
14. Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας ΕΦΚΑ (για συμμετοχή σε δημοπρασίες) ότι η 'ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ' είναι ασφαλιστικά ενήμερη (αριθ. πρωτ. 465832/9-9-2019)
15. Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας ΕΦΚΑ ότι η 'ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ' είναι ασφαλιστικά ενήμερη (αριθ. πρωτ. 553800/22-10-2019)
16. Βεβαίωση ΤΣΜΕΔΕ ότι η 'ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ' δεν έχει οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές (αριθ. πρωτ. 1158/9-9-2019)
17. Βεβαίωση ΤΣΜΕΔΕ ότι η 'ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ' δεν έχει οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές (αριθ. πρωτ. 1562/27-11-2019)
18. Ασφαλιστική ενημερότητα Δ/σης Εισφορών Τομέων Μηχανικών & ΕΔΕ (τ. ΕΤΑΑ) ότι ο Αργυρόπουλος Παναγιώτης δεν έχει οφειλές (αριθ. πρωτ. 11683/10-7-2019)
19. Ασφαλιστική ενημερότητα Δ/σης Εισφορών Τομέων Μηχανικών & ΕΔΕ (τ. ΕΤΑΑ) ότι ο Ορφανουδάκης Γεώργιος δεν έχει οφειλές (αριθ. πρωτ. 1273/3-10-2019)

20. Βεβαίωση ΤΕΕ ότι η 'ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ' δεν έχει οφειλές (αριθ. πρωτ. 141224/2700/2-7-2019)
21. Βεβαίωση ΤΕΕ ότι τα μέλη της 'ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ' δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα ούτε για βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΤΕΕ (αριθ. πρωτ. 1533/2700/2-7-2019)
22. Γενικό Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. Επιμελητηρίου Αχαΐας της 'ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ' (αριθ. πρωτ. 933352.1357141/7-11-2019)
23. Έγγραφο Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Αχαΐας της Περ. Αυτ. Ελλάδας για την 'ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ' περί καταστατικού (αριθ. πρωτ. 107198/22-4-2013)
24. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Πατρών ότι η 'ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ' δεν τελεί υπό πτώχευση ούτε υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης για πτώχευση κατά το άρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 3588/2007 (αριθ. πρωτ. 3450/7-11-2019)
25. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Πατρών ότι η 'ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ' δεν έχει εκδοθεί απόφαση για υπαγωγή της σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης (αριθ. πρωτ. 3451/7-11-2019)
26. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Πατρών ότι η 'ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ' δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή υπό διαδικασία έκδοσης αναγκαστικής διαχείρισης και δεν εκκρεμεί αίτηση για αναγκαστική διαχείριση (αριθ. πρωτ. 1117/7-11-2019)
27. Μετοχολόγιο υπό την εταιρική σφραγίδα της 'ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ' της 11-11-2019
28. Πρακτικό Νο 1061/8-11-2019 της 'ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ'
29. Ενημερότητα Πτυχίου για συμμετοχή σε δημοπρασίες δημοσίων έργων του Υπ. Υπ. & Μεταφορών (αριθ. πρωτ. Δ24/1306/21-2-2019)
30. Βεβαίωση ΜΕΕΠ ότι η 'ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ' είναι εγγεγραμμένη στο ΜΕΕΠ με αριθμό μητρώου 14235 με ημερομηνία λήξης ισχύος 5/3/2021 (αριθ. πρωτ. Δ24/14496/26-2-2019)
31. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 Ορφανουδάκη Γεώργιου ως Προέδρου και Δ/ντα Συμβούλου της 'ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ' ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση για αθέτηση υποχρεώσεων όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
32. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 Ορφανουδάκη Γεώργιου ως Προέδρου και Δ/ντα Συμβούλου της 'ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ' «περί των δικαιολογητικών για την τήρηση των μητρώων του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3414/2005» σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 20977/23-08-2007
33. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 Ορφανουδάκη Γεώργιου ως Προέδρου και Δ/ντα Συμβούλου της 'ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ' ότι το ανεκτέλεστο ύψος των εργολαβικών συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα ανώτατα επιτρεπτά όρια
34. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 Ορφανουδάκη Γεώργιου ως Προέδρου και Δ/ντα Συμβούλου της 'ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ' ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος της εταιρίας απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016
35. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 Ορφανουδάκη Γεώργιου ως Προέδρου και Δ/ντα Συμβούλου της 'ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ' ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. Α4 του άρθρου 22 της διακήρυξης
36. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 Ορφανουδάκη Γεώργιου ως Προέδρου και Δ/ντα Συμβούλου της 'ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ' ότι δεν προκύπτουν πράξεις επιβολής προστίμων από την Δ/νση Πρ. και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων για διάστημα 2 ετών πριν τον διαγωνισμό του εν' λόγω έργου

37. Πίνακας έργων υπό εκτέλεση της 'ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ'
38. Η υπ' αριθμ. 26109/Δ4/3339/6-12-2019 βεβαίωση Δήμου 'Ηλιδας περί ανεκτέλεστου υπολοίπου – εμπρόθεσμης εκτέλεσης έργου (έντυπο Δ1) της ΔΟΣΕΚ ΑΤΕ
39. Η υπ' αριθμ. 4109/10-12-2019 βεβαίωση Γ.Γ.Υπ. ΕΥΔΕ Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων περί ανεκτέλεστου υπολοίπου – εμπρόθεσμης εκτέλεσης έργου (έντυπο Δ1) της Γεώργιος Θεμ. Λαδόπουλος Α.Τ.Ε.
40. Η υπ' αριθμ. 4109/10-12-2019 βεβαίωση Γ.Γ.Υπ. ΕΥΔΕ Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων περί ανεκτέλεστου υπολοίπου – εμπρόθεσμης εκτέλεσης έργου (έντυπο Δ2) της Γεώργιος Θεμ. Λαδόπουλος Α.Τ.Ε.
41. Η υπ' αριθμ. 18328/Δ4/2347/5-9-2019 βεβαίωση Δήμου 'Ηλιδας περί ανεκτέλεστου υπολοίπου – εμπρόθεσμης εκτέλεσης έργου (έντυπο Δ1) της ΔΟΣΕΚ ΑΤΕ
42. Η υπ' αριθμ. 22293/Δ4/2821/22-10-2019 βεβαίωση Δήμου 'Ηλιδας περί ανεκτέλεστου υπολοίπου – εμπρόθεσμης εκτέλεσης έργου (έντυπο Δ1) της ΔΟΣΕΚ ΑΤΕ
43. Η υπ' αριθμ. 385572/7757/19-12-2019 βεβαίωση Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας περί ανεκτέλεστου υπολοίπου – εμπρόθεσμης εκτέλεσης έργου (έντυπο Δ1) της ΔΟΣΕΚ ΑΤΕ
44. Η υπ' αριθμ. 215793/4296/30-7-2019 βεβαίωση Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας περί ανεκτέλεστου υπολοίπου – εμπρόθεσμης εκτέλεσης έργου (έντυπο Δ1) της ΔΟΣΕΚ ΑΤΕ
45. Το υπ' 1317/8-5-1992 (Τ.ΑΕ & ΕΠΕ) ΦΕΚ σύστασης εταιρίας
46. Το από 25-10-1996 Κωδικοποιημένο Καταστατικό της 'ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ'
47. Η υπ' αριθμ. 9305/28-7-2015 ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ Επιμελητηρίου Αχαΐας.

Ωστόσο, ο οικονομικός φορέας **δεν προσκόμισε τη σχετική εκτύπωση** της καρτέλας "Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης", του taxisnet (ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων) που αποδεικνύει τη μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του (άρθρο 23.3 παρ.γ της Διακήρυξης).

Η Επιτροπή Διαγωνισμού αφού έλαβε υπόψη της:

α) το άρθρο 22 παρ. Α4 εδ. β της Διακήρυξης του έργου «...Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας (παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016)...»,

β) Την παρ. 5 άρθρου 73 του ν. 4412/2016 «....Κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην περίπτωση β' της παρ. 4, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι η αναθέτουσα αρχή έχει αποδείξει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, στην περίπτωση των καταστάσεων της περίπτωσης β' της παρ. 4. ...»,

γ) Το γεγονός ότι από τις βεβαιώσεις φορολογικής, ασφαλιστικής ενημερότητας και τις βεβαιώσεις ανεκτέλεστου υπολοίπου προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας εκτελεί τρία έργα με αναθέτουσα αρχή το Δήμο 'Ηλιδας, θεωρεί ότι δεν πρέπει να απορρίψει την προσφορά εξαιτίας αυτής της έλλειψης καθώς μετά τον έλεγχο όλων των προσκομισθέντων δικαιολογητικών, διαπίστωσε ότι:

α) τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) είναι ακριβή,

β) έχουν υποβληθεί νομίμως και εμπροθέσμως, τόσο ηλεκτρονικά όσο σε έντυπη μορφή (πρωτότυπα ή αντίγραφα), τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,

γ) από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, νομίμως αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 23 της διακήρυξης.

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού,

- 1) κάνει δεκτή την προσφορά του προσωρινού μειοδότη/οικονομικού φορέα «ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ» και
- 2) προτείνει προς την Οικονομική Επιτροπή την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ» με ποσοστό μέσης έκπτωσης τριάντα οκτώ και σαράντα οκτώ επί τοις εκατό (38,48%), και ύψος σύμβασης 55.565,81 € χωρίς Φ.Π.Α.».

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

Την ανωτέρω εισήγηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά, το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 και τις διατάξεις του Ν.4412/2016, μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει ομόφωνα

Την έγκριση του από 23.1.2020, Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 86063, για τη διενέργεια ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση προβλημάτων από έκτακτα καιρικά φαινόμενα στην Δ.Ε. Πηνείας, Δήμου Ήλιδας», με αρ. μελέτης 21/2018, προϋπολογισμού 112.000,00€ (με ΦΠΑ) με την κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ» με ποσοστό μέσης έκπτωσης τριάντα οκτώ και σαράντα οκτώ επί τοις εκατό (38,48%) και ύψος σύμβασης 55.565,81 € χωρίς Φ.Π.Α.

Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή και σύμφωνα με το Άρθρο 105 παρ. 1 του ν. 4412/2016 «Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης»: [...1. Στην απόφαση κατακύρωσης αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύμβασης της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμενα]. Συγκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 361 του ν. 4412/2016 «Προθεσμία άσκησης της προσφυγής» είναι η εξής:

[...1.Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως,

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

2.Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης....]».

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 047/2020

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Αμαλιάδα 21-02-2020

Ο Πρόεδρος

Βασίλειος Ζαχαρόπουλος