



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αριθμός Απόφασης 020/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 03/31.01.2023, της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού Ιβ' της Επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά στον έλεγχο των οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο της ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδού στην Τ.Κ. Δουνείκων Δ.Ε. Αμαλιάδας Δήμου Ήλιδας», προϋπολογισμού 393.000,00€ (με Φ.Π.Α.).

Στην Αμαλιάδα, σήμερα 31-01-2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00', συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 1518/03/27.01.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Λυμπέρης Γιάννης- Δήμαρχος/Πρόεδρος	1. Αστερής Ευγένιος-μέλος
2. Παπαδόπουλος Βασίλειος-Αντιδήμαρχος/Αντιπρ	2. Αμπού Χάντμπα Μισέλ -μέλος
3. Παναγιωτάρας Παναγιωτης-μέλος	
4. Χριστοφόρου Ευάγγελος-Αντιδήμαρχος	
5. Αβραάμ Μπούρας-αναπληρωματικό μέλος/αντικαταστάτης Ζαχαρόπουλου Βασιλείου	
6. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος-μέλος	

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο οχτώ (8)* μελών δήλωσαν παρόντα έξι (6) μέλη, ο Πρόεδρος κ. Λυμπέρης Γιάννης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο κ. Χριστοδουλόπουλος Χρήστος, κατόπιν κατάθεσης από 5.4.2022, στο Γραφείο υποστήριξης αιρετών οργάνων του Δήμου, τις υπ'αριθμ.1777Β/24.3.2022 έκθεσης επίδοσης αίτησης Αναστολής εκτέλεσης, της αριθμ.πρωτ.:ΕΜΠ.12/21.2.2022 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

* Ο κ. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος, δεν κλήθηκε στη συνεδρίαση λόγω της αριθμ.πρωτ.: ΕΜΠ.70/6.6.2022 διαπιστωτικής πράξης, του ασκών καθήκοντα Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από το δημοτικό υπάλληλο κ. Βούλγαρη Χρήστο.

1^ο Θέμα Ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος/Δήμαρχος αναφερόμενος στο 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ.

1431/Δ4/178/26-01-2023 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, όπως αναλύεται παρακάτω:

«Σας υποβάλλουμε συνημμένα το "Πρακτικό Ιβ" της Επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά στον έλεγχο των οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο της ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδού στην Τ.Κ. Δουνείκων Δ.Ε. Αμαλιάδας Δήμου 'Ηλιδας», προϋπολογισμού: 393.000,00€ (με Φ.Π.Α.) και παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες».

Ακολουθως τέθηκε υπόψη τους το ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΒ, το οποίο αναφέρει:

Στην Αμαλιάδα, την 24^η του μηνός Ιανουαρίου 2023, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 'Ηλιδας, οι υπογράφωντες το παρόν:

- 1) **Πίπιλα Μαργαρίτα**, Αρχιτέκτων Μηχανικός Δήμου 'Ηλιδας, ως Πρόεδρος,
 - 2) **Καλογεροπούλου Φωτεινή**, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών Δήμου 'Ηλιδας, ως μέλος,
 - 3) **Μπούτσικας Διονύσιος**, ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός Δήμου 'Ηλιδας, ως μέλος,
- που αποτελούμε την Επιτροπή Διεξαγωγής του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 193661 η οποία συγκροτήθηκε βάσει της υπ' αριθμ. 458/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 'Ηλιδας, συγκεντρωθήκαμε προκειμένου να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των οικονομικών προσφορών του παραπάνω αναφερόμενου διαγωνισμού.

Αφού λάβαμε υπόψη:

1. την υπ' αριθμ. 432/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 'Ηλιδας, περί έγκρισης μελέτης του έργου με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδού στην Τ.Κ. Δουνείκων Δ.Ε. Αμαλιάδας Δήμου 'Ηλιδας» και με αριθμό μελέτης 48/2018,
2. την υπ' αριθμ. 416/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 'Ηλιδας, περί επιλογής της διαδικασίας ανάθεσης του έργου με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδού στην Τ.Κ. Δουνείκων Δ.Ε. Αμαλιάδας Δήμου 'Ηλιδας»,
3. την υπ' αριθμ. 458/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 'Ηλιδας, περί έγκρισης τευχών δημοπράτησης και συγκρότησης επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του ως άνω έργου,
4. την από 9.11.2022 Προκήρυξη Ανοικτής Δημοπρασίας του ως άνω έργου (ΑΔΑ: ΩΔΕΡΩΡΘ-4ΝΩ, ΑΔΑΜ: 22PROC011568188),
5. την από 9.11.2022 Διακήρυξη Ανοικτής Δημοπρασίας του ως άνω έργου (ΑΔΑΜ: 22PROC011568275)
6. τον Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα,
7. το Πρακτικό Ι του διαγωνισμού του ως άνω έργου και την 521/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αυτό εγκρίθηκε,
8. την υπ' αριθμ. πρωτ. 102/Δ4/3/3-1-2023 Πρόσκληση για κατάθεση αιτιολόγησης οικονομικής προσφοράς στον οικονομικό φορέα «ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ» η οποία του κοινοποιήθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ την 3/1/2023 με αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών,
9. το από 23/1/2023 μήνυμα στο χώρο 'επικοινωνία' του ΕΣΗΔΗΣ, το οποίο απέστειλε ο οικονομικός φορέας «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ»,
10. την υπ' αριθμ. πρωτ. 1244/Δ4/134/24-1-2023 αίτηση που κατατέθηκε από τον οικονομικό φορέα «ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ» στο γραφείο πρωτοκόλου της Δ.Τ.Υ. και περιείχε ενσφράγιστο φάκελο,

προβήκαμε στα προβλεπόμενα στο άρθρο 4.1 παρ. η' της Διακήρυξης και στο άρθρο 88 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ειδικότερα :

Αρχικά, διαπιστώθηκε η έγκαιρη κατάθεση των αναφερόμενων στις ανωτέρω παρ. 9 και 10.

Κατόπιν, η Επιτροπή διαγωνισμού κατέγραψε τα υποβληθέντα (τα οποία είναι κοινά τόσο στην ηλεκτρονική κατάθεση όσο και στην έντυπη) ως εξής:

α.α.	Έγγραφο
1	Τεχνική έκθεση – αιτιολόγηση
2	Παράρτημα χρηματικής εισφοράς
3	Προσφορά μίσθωσης μηχανημάτων έργου
4	Προσφορά για δάνεια επίλεκτων προσφορών
5	Προσφορά για έτοιμο σκυρόδεμα
6	Προσφορά για μανδύα και δομικό πλέγμα
7	Προσφορά για τσιμεντοσωλήνες
8	Προσφορά για αδρανή υλικά
9	Προσφορά για ασφαλτικά γαλακτώματα
10	Προσφορά για ασφαλτόμιγμα
11	Προσφορά για εκμίσθωση μηχανημάτων
12	Πίνακας υπολογισμού εργατικής δαπάνης
13	Χρονοδιάγραμμα εργασιών

Στη συνέχεια προχώρησε στην αξιολόγηση των στοιχείων που υποβλήθηκαν από τον οικονομικό φορέα για αιτιολόγηση της κριθείσας ως “ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς” και διαπίστωσε τα παρακάτω:

Ο οικονομικός φορέας υπέβαλλε Τεχνική έκθεση – Αιτιολόγηση στην οποία:

- Γίνεται μια γενική αναφορά στα στοιχεία της επιχείρησης και στην εμπειρία της σε ομοειδή έργα
- Γίνεται αναφορά στον τρόπο υλοποίησης του έργου
- Γίνεται ανάλυση της δομής του κόστους εργασιών δηλ. στο Έμμεσο κόστος (τα γενικά έξοδα του εργοταξίου, τα έξοδα εγγυητικών επιστολών - ασφαλίσεων, εφημερίδων τα γενικά έξοδα της επιχείρησης, το αναλογούν κόστος έδρας επιχείρησης διάφορες κρατήσεις, φόρος εισοδήματος κ.λπ.) και στο Άμεσο κόστος του έργου (Εργατικά, Μηχανήματα, Υλικά, Υπηρεσίες, μη ύπαρξη υπερβολικών κ.λπ.)
- Παρατίθενται οι πίνακες στους οποίους υπολογίζονται, αναλυτικότερα το άμεσο και έμμεσο κόστος του έργου
- Επισυνάπτονται οι επιμέρους προσφορές των προμηθευτών υλικών και πίνακας κόστους αυτοκινήτων και μηχανημάτων έργου καθώς και αναλυτικός πίνακας κόστους υλικών (βάσει των προσφορών των προμηθευτών)
- Επισυνάπτεται πίνακας υπολογισμού εργατικής δαπάνης
- Επισυνάπτεται Χρονοδιάγραμμα του έργου
- Επισυνάπτεται πίνακας κόστους διαχείρισης ΑΕΚΚ (υπολογισμός δυσμενούς σεναρίου)

Με βάση την ανωτέρω ανάλυση, ο οικονομικός φορέας καταλήγει στην ύπαρξη κέρδους.

Λόγω των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εκτιμά ότι η αιτιολόγηση που υποβλήθηκε δεν παρουσιάζει ελλείψεις και είναι οικονομικά τεκμηριωμένη, καθώς κοστολογεί αναλυτικά τα κρίσιμα άρθρα του προϋπολογισμού δικαιολογώντας την προσφερόμενη έκπτωση και καταλήγει σε κέρδος για τον οικονομικό φορέα.

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διαγωνισμού ,

εισηγείται

A. την αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ» που κατέθεσε αιτιολόγηση που κρίθηκε ικανοποιητική,

B. τη διαμόρφωση του πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας (κατόπιν της εγκρίσεώς του με την 521/2022 Α.Ο.Ε. και της ανωτέρω παρ. Α') ως κάτωθι:

A/A	A/A καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	269496	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	34,29 %
2	270489	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.	31,37 %
3	269999	ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ	26,29 %
4	270359	ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ,,ΧΡΗΣΤΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ	25,14 %
5	269939	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΠΣΩΠΗ ΙΚΕ	23,10 %
6	271377	ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	16,77 %
7	269418	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ	16,31 %
8	270310	ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	11,82 %
9	269518	ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	7,34 %

Γ. την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ» ως προσωρινού ανάδοχου του έργου, με οικονομική προσφορά διακόσιες οκτώ χιλιάδες διακόσια εξήντα έξι ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (208.266,76€) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι ποσοστό μέσης έκπτωσης τριάντα τέσσερα και είκοσι εννέα τοις εκατό (34,29%).

Τέλος, η Επιτροπή Διαγωνισμού εξουσιοδότησε την Πρόεδρο της να υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση το παρόν Πρακτικό Ιβ' (ηλεκτρονικό αρχείο) ως «εσωτερικό» μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία» του υποσυστήματος, σύμφωνα με την παρ. 4.1 της διακήρυξης».

Κατόπιν τούτου, ο Δήμαρχος - Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, την εισήγηση της Τεχνικής υπηρεσίας, το Ν.442/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, το από 24.01.2023 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ιβ',

Αποφασίζει Ομόφωνα

- Εγκρίνει το πρακτικό Ιβ' της Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (193661) για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο με τίτλο : «Βελτίωση αγροτικής οδού στην Τ.Κ. Δουνείκων Δ.Ε. Αμαλιάδας Δήμου 'Ηλιδας», προϋπολογισμού #393.000,00€# (με Φ.Π.Α. 24%).

2. Την διαμόρφωση του πίνακα συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας (κατόπιν της εγκρίσεώς του με την 521/2022 Α.Ο.Ε. και της ανωτέρω παρ. Α') ως κάτωθι:

Α/Α	Α/Α καταθ.	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό
1	269496	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	34,29 %
2	270489	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.	31,37 %
3	269999	ΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ	26,29 %
4	270359	ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ,,ΧΡΗΣΤΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ	25,14 %
5	269939	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΠΣΩΠΗ ΙΚΕ	23,10 %
6	271377	ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΙΚΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	16,77 %
7	269418	ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ	16,31 %
8	270310	ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	11,82 %
9	269518	ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	7,34 %

3. Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ» ως προσωρινού ανάδοχου του έργου, με οικονομική προσφορά διακόσιες οκτώ χιλιάδες διακόσια εξήντα έξι ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (208.266,76€) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι ποσοστό μέσης έκπτωσης τριάντα τέσσερα και είκοσι εννέα τοις εκατό (34,29%).

Κατά της παρούσας χωρεί προσφυγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 Ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 118 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133Α) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 020/2023

Κατόπιν συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως παρακάτω:
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ